

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 22/6/2018

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>	<u>1.235.290,00</u>
<u>2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>	<u>1.766.841,00</u>
<u>3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>	<u>7.866,40</u>
<u>4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u>	<u>145.335,00</u>
<u>5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>	<u>21.739,50</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		3.177.071,90
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18 %	571.872,94
Σύνολο :		3.748.944,84
Απρόβλεπτα	15%	562.341,73
Σύνολο :		4.311.286,57
Ποσό για αναθεωρήσεις:		84.197,30
Απολογιστικά (Αρχαιολογία κλπ):		40.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		4.435.483,87
Φ.Π.Α. (%)	24%	1.064.516,13
Γενικό Σύνολο:		5.500.000,00

Γλυφάδα, 26/6/2018

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γλυφάδα, 29/6/2018

ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ